JRP.272.24.2018

Zalgcznik nr 6 do SIWZ

Umowa JRP/R/b/.........../2018

W il evvassespuimanasisn w Minsku Mazowieckim pomigdzy: Przedsigbiorstwem Wodociagow i
Kanalizacji sp. z 0.0. w Minsku Mazowieckim ul. J6zefa Mireckiego 20 dzialajacej na podstawie wpisu
do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr: 0000045805, NIP: 822-
000-37-89, REGON: 710015064 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, ktore reprezentuje:

1. Bernard Krekora - Prezes Zarzadu

...... g NIP coersssvensmssmimenersy RBGONY srpssymammaniimey s EWETY dale) WYKONAWCA

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w  postepowaniu

przetargowym prowadzonym na podstawie Regulaminu Udzielania Zaméwien Sektorowych w

Przedsigbiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Mifisku Mazowieckim, dla postepowan

powyzej 30000 euro w trybie przetargu nieograniczonego o nr JRP.272.24.2018 zostala zawarta

umowa o nastgpujacej tresci:
§1.

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane polegajace na
budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej oraz w obszarze
kolejowym - przejécie poprzeczne pod linia kolejowa PKP nr 13 Krusze — Pilawa w Mifisku
Mazowieckim.

2, Zakres rzeczowy robot.

2.1.  Zakres rzeczowy sieci wodociggowej obejmuje:

2.1.1. budowg dwoch odeinkéw sieci wodociagowej z rur PE10ORC (SDR 17) PN 10 o $rednicach: DN
110 mm L=31,90 mb, DN 160 mm L=437,70 mb i DN 200 mm L=96,30 mb lgczonych metoda
zgrzewania doczotowego;

2.1.2. wykonanie sieci wodociagowej metoda bezwykopowa w technologii przewiertu sterowanego z
odkrywkami w punktach wezlowych;

2.1.3. montaz weztéw wodociagowych opisanych w dokumentaciji projektowej pn. ,.Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Mifsku Mazowieckim™;

2.1.4. zastosowanie na sieci wodociggowej zasuw rownoprzelotowych kohierzowych z migkkim
uszczelnieniem, klucze w obudowie teleskopowej, obsadzone w skrzynkach ulicznych zeliwnych
o srednicy 190 mm na plytach podkiadowych. Lokalizacja zasuw oznaczona tabliczkami z
tworzywa sztucznego z wpinana numeracja podana przez Zamawiajacego;

2.1.5. montaz na sieci wodociagowej hydrantéw typu podziemnego z zeliwa sferoidalnego o srednicy
DN 80 mm na odejsciach z zasuwami odcinajacymi DN 80 mm. Hydranty i zasuwy obudowane
w skrzynce ulicznej z plyta podkladowg — 3 kpl. Lokalizacja hydrantéw i zasuw oznaczona
tabliczkami z tworzywa sztucznego z wpinang numeracjg podang przez Zamawiajacego;

2.1.6. wykonanie uzbrojenia sieci wodociggowej z armatury i ksztaltek kolnierzowe z zeliwa
sferoidalnego, ksztattki z PE klasy PE100 SDR 17 oraz polaczen PE/zeliwo poprzez tuleje PE z
kotnierzem;

2.1.8. przebudowg na odcinku od W11-W12 istniejgcego wodociggu DN 110 mm PVC na nowy o
srednicy DN 160 mm z rur PE100RC wraz z podigczeniem do nowego przewodu hydrantu i sieci
wodociagowej z drogi dojazdowej opisanej dziatka nr 1573/4 oraz ul. Michaliny
Szczepankowskiej;

2.1.9. wymiang w obrebie skrzyzowania ulic Kolejowa i Licealna istniejacego wpustu ulicznego na
nowy wpust kraweznikowy bezosadnikowy;

2.1.10.odtworzenie nawierzchni drogowych i warunki zajecia pasa drogowego zgodnie z decyzja
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Burmistrza Miasta Minisk Mazowiecki GK.7230.1.90.2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. i z dnia 25
sierpnia 2017r.

Zakres rzeczowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:

budowg przejscia poprzecznego przez linie kolejowa PKP nr 13 Krusze — Pilawa rurg oslonowg
o $rednicy DN 450 mm PEHD klasy PE100RC o dhigosci L=50,6 mb przy zastosowaniu metody
przewiertu sterowanego i przeciggnigcie w rurze ochronnej pomiedzy studniami S2 i S3
rurociagu przewodowego sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy DN 315 mm z rur PEHD klasy
PEI0ORC SDR 17 PN 10 o dlugosci L=54,8 mb na plozach slizgowych, koncowki rury
ostonowej przed studniami uszczelni¢ manszetami o srednicy DN 450 mm — 2 kpl.;

polaczenie konicéwek kanatu DN 315 mm w studniach S2 i S3 poprzez zastosowanie przejs¢
szczelnych;

prowadzenic w terenie kolejowym przez Wykonawce robst w oparciu o uzgodnienia
Kolejowego Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Opinia nr 135/2017 z dnia
05.09.2017r. i pozostatych uzgodnien spétek zarzadzajacych kolejowa infrastrukturg techniczna
oraz zawarcie umowy cywilno-prawnej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii
Kolejowych w Siedlcach dotyczacej opracowania warunkdw realizacji robot, zajecia terenu na
czas prowadzenia robot, zwotania komisji przekazania i odbioru terenu budowy:

budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w drodze gminnej — ul. Kolejowa i w dzialce
miejskiej nr ewid. 1246/3 usytuowanej po zachodniej stronie linii kolejowej PKP nr 13 Krusze —
Pilawa z rur kanalizacyjnych PVC-U litych klasy SN 8 o srednicy DN 315 mm na dlugosci
[=311,30 mb., DN 250 mm na dhugosci L=75,80 mb i DN 200 mm na dhugosci L= 240,10 mb
faczone na uszczelki gumowe;

montaz studni rewizyjnych z krggéw betowych igczonych na uszczelkami gumowe o Srednicy
Dw =1,5m — 1 szt. oraz Dw = 1,2 m — 19 szt. przykryte plyta zelbetowa z wlazem zeliwnym
srednicy 600 mm klasy D-400 na zatrzask — 20 szt.:

zastosowanie na studniach rewizyjnych dennic prefabrykowanych z wyrobionymi kinetami
przeptywowymi oraz zamontowanymi szczelnymi polaczeniami do rur kanalizacyjnych;
zamontowanie w studni rewizyjnej S3 zasuwe nozowa, potgczona z kanatem PVC o srednicy DN
315 mm facznikiem komierzowym DN 300 mm z napedem recznym;

wykonanie pod studnig S1 (polaczeniowa na kolektorze) tawy betonowanej grubosci 20 ¢m o
wymiarach nie mniejszych niz gabaryty studni Dw=1,5 m wraz z rurg przepadu zewnetrznego;
zamontowanie na studniach rewizyjnych kregéw betonowych z zamontowanymi fabrycznie
szczeblami ztazowymi w kolorze zottym w ukladzie drabinkowym;

2.2.10.wykonanie sieci kanalizacyjnej metoda wykopu otwartego przy uwzglednieniu zasypki wykopu

gruntem piaszczystym z zageszczeniem do wskaznika 1s>0,97;

2.2.11.przelgczenie do nowej sieci kanalizacyjnej istniejacego kanatu sanitarnego o $rednicy DN 200

mm z ul. Weneckiej;

2.2.12.0dtworzenie nawierzchni drogowych i warunki zajecia pasa drogowego zgodnie z decyzja
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3.3.

3.4.

Burmistrza Miasta Minsk Mazowiecki GK.7230.1.90.2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. i z dnia 25
sierpnia 2017r.

Wykonawca w ramach robét towarzyszacych:

wykona projekt czasowej organizacji ruchu w drodze publicznej oraz dotrzyma warunkéw
wynikajacych z decyzji zajecia pasa drogowego, w tym réwniez poniesie kary wynikajace z nie
dotrzymania warunkow tej decyzji;

zawrze z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Siedlcach umowe
cywilno-prawng na opracowanie warunkow realizacji robét, zajecie terenu na czas prowadzenia
robot, zwotania komisji przekazania i odbioru terenu budowy oraz dotrzyma warunkéw umowy,
W tym rowniez poniesie kary wynikajace z ich nie przestrzegania;

wykona w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego préby cisnieniowe, dezynfekcje i plukanie
nowobudowanych odcinkéw sieci wodociagowej (do plukania Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy urzadzenie pomiarowe);

wykona na sieci wodociggowej badania bakteriologiczne wody w akredytowanym laboratorium
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zakonczone decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

wykona na sieci kanalizacji sanitarnej wodne proby szczelnosci;

wykona geodezyjnego wytyczenia trasy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz
oryginat szkicu tyczenia geodezyjnego przekaze Zamawiajacemu;

wykona geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, przy uwzglednieniu  oddzielne;
inwentaryzacji geodezyjnej dla obszaru kolejowego;

sporzadzi dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej w 1 egzemplarzu i w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF w | egzemplarzu.

§2.

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcey plac budowy dodnia.................
2. Komplet dokumentacji projektowej Zamawiajacy przekaze w dniu podpisania umowy.
3. Termin wykonania zam6wienia: do dnia 30.06.2019r.

2.1,
2.2,
2.3

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9,

2.10.

2.11.

2.12.

§3.
Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
dostarczenie w terminie do dnia przekazania placu budowy dokumentacji projektowe;j,
przekazanie Dziennika Budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz dokonywanie odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego,
dokonywanie zaplaty za wykonane i odebrane prace bedace przedmiotem niniejszej umowy.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie wszelkich niezbednych prac koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujacymi normami i przepisami BHP, a w
szczegolnosci :
dostarczenie na dzier przekazania placu budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem i dokumentacja projektowa,
zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy posiadajacego uprawnienia w
zakresie prowadzonych robét,
opracowanie i przedlozenie zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji robét. Harmonogram realizacji robot stanowié bedzie zatacznik do
niniejszej umowy,
zastosowanie do wykonania przedmiotu zamowienia materialéw nieuzywanych i fabrycznie
nowych oraz odpowiadajgcym wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych w art. 10 Prawo budowlane, a takze wymaganiom jakosciowym
okreslonym w dokumentacji projektowe;j,
prowadzenie dokumentacji placu budowy, dostarczenie Zamawiajacemu atestow, certyfikatow,
aprobat technicznych lub innych dokumentéw dotyczacych materialéw oraz przygotowanie i
przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej,
informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonywania robot ulegajacych
zakryciu,
informowanie Zamawiajacego o terminach odbioréw czgsciowych i o wszelkich trudnosciach
wynikltych w trakcie prowadzenia robét,
prowadzenia robdt zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng w sposob nie powodujgcy
szkod, w tym w szczeg6lnosci zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustaws z dnia 14 grudnia 2012r.odpadach (Dz. U. z
2013r poz. 21 z péin. zm.), a w szczegdlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz
przekazania odpadu,
skladanie wnioskéw materiatowych do zatwierdzenia przez zamawiajgcego na co najmniej 1
tydzien przed terminem wbudowania materiahu,
zapewnienie dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze oraz pomieszczen socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej oraz wody we wiasnym zakresie i na wlasny koszt.
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§4.

. Wykonawca do realizacji zakresu umowy opisanego w § 1.  zatrudni Podwykonawce
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktdre
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw, w szczegolnosci zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 Kodeksu Cywilnego.

. Wykonywanie robét w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoseci i
zobowiazan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

. Za roboty wykonane przez Podwykonawce platnosé realizowaé bedzie Wykonawca.

. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktore wynikng w zwiazku z brakiem terminowej zaplaty
na rzecz Podwykonawcy obcigzaja Wykonawce.

. Zmiana Podwykonawcéw wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wniosek o zmiang winien
zawiera¢ dane proponowanych podwykonawcow wraz z rekomendacjami oraz szczegdélowe
uzasadnienie przyczyn i okolicznosci wnioskowanej zmiany. Zmiana podwykonawcéw wskazanych
W postanowieniach § 3. umowy stanowi zmiang istotnych warunkéw umowy i wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

- Naruszenie przez Wykonawce trybu zmiany podwykonawcow okreslonego w ust. 6, a w
szczegblnosci dokonanie zmian podwykonawcow bez wymaganej zgody stanowi razace naruszenie
istotnych warunkéw umowy przez Wykonawce i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy bez wypowiedzenia wraz z naliczeniem kar umownych w wysokosci 10 % wartosci
przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 6 ust.] umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§ 5.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, Wykonawca
zobowiazany jest uzyska¢ kazdorazowo pisemna zgodg Zamawiajacego przed przystapieniem do ich
wykonania.

. Roboty dodatkowe to roboty, ktérych koniecznoéé wykonania wystgpi w toku realizacji umowy, a
ktorych wykonanie stato sig konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia,
Jjezeli wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na dodatkowe pisemne zlecenie
Zamawiajacego po cenach jednostkowych ustalonych w drodze negocjacji pomiedzy stronami.

§ 6.

. W wyniku przetargu strony ustalily wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w § 1. umowy W KWoCie NettO:.........ocoivieieeiein i zlotych (stownie:
.......................................................................... zlotych) powigkszonej o podatek VAT
23% U: sosmesman ziotych (sfownie: ... zlotych), co stanowi
wynagrodzenie brutto w kwocie:....... ziotych (stownie: ..., ztotych).

. Wynagrodzenie bedzie wyplacane w ratach po wykonaniu elementéw robét wyszczegllnionych w
harmonogramie rzeczowo-finansowy realizacji robét.

- Wykonawca bedzie wystawiat faktury czgsciowe na podstawie protokotu wykonanych robot
wyszczegolnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji rob6t zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Termin zaptaty za fakture wynosi .............. dni od daty przyjecia faktury przez Zamawiajacego
wraz z protokolem odbioru wykonanych robét.

- Naleznosci z faktur bedg przekazywane na konto Wykonawcy podane na fakturze.
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§7.

- Nad prawidlowym przebiegiem robét funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ze strony

Zamawiajgcego petni¢ bedzie ...

Osobg do kontaktéw ze strony Zamawiajacego bedzie ...............................

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie ..................................

Osoba przyjmujaca funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy posiada wymagane
przygotowanie zawodowe oraz odpowiednie w specjalnosci uprawnienia budowlane.

- Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Do wniosku o zmiane os6b

funkeyjnych na budowie nalezy dotaczyé informacje i dokumenty wymagane w SIWZ dotyczace
wymaganego doswiadczenia i kwalifikacji zawodowych, rodzaju i zakresu uprawnien,
zaswiadczenia o wpisie na liste czlonkéw wihasciwej Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego wraz
z uzasadnieniem przyczyn i okolicznosci wnioskowanej zmiany. Zmiana os6b odpowiedzialnych ze
strony Wykonawcy za prawidlowy przebieg robot budowlanych wskazanych w § 7 ust. 3 umowy
stanowi zmiang istotnych warunkéw umowy i wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§8.

. Wykonawca powiadamiaé bedzie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robét zanikowych

wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy dokona odbioru robét zanikowych w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu do
dziennika budowy.

Wykonawea powiadomi Zamawiajagcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowosci
wykonanych robét do odbioru koncowego, skladajac jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne
do rozpoczecia odbioru konicowego robét.

Zamawiajacy w terminie 10 dni potwierdzi osiagniecie gotowosci wykonanych robdt do odbioru
koncowego, ustalajac jednoczesnie termin rozpoczegcia odbioru koncowego wykonanych robot. W
przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajacy powiadomi pisemnie
o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru
wykonanych prac.

§9.

Kary umowne i odszkodowania

1.

Opoznienie w oplacaniu faktur spowoduje naliczanie odsetek w wysokosci  wynikajacej z
obowigzujacych przepisdw.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna liczong od ceny brutto w wysokosci:

za kazdy dzien zwloki w oddaniu robét objetych kontraktem w wysokosci 0,01 % ceny umowne;j,

za kazdy dzien zwloki w terminie usunigcia wad w wysokosci 0,02% ceny lub jej czesci.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonaweg z przyczyn za ktére nie odpowiada
Zamawiajacy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna w wysokosei 10 % ceny brutto
rob6t objetych niniejszg umowa.

§ 10.

- Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na zakres robot wykonanych na podstawie

niniejszej umowy na okres ........... miesigcy.
Okres gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru ostatecznego (przekazania do eksploatacji)

§11.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci ..................

ziotych w dniu podpisania umowy w postaci ............................

. Zabezpieczenie zostanie zwolnione nastepujaco:

- w terminie 30 dni po odbiorze ostatecznym (oddaniu do eksploatacji)
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B s iimniciommmes zhotych (ShoWnie: .......oiiuiiiiiii e zlotych)
- w terminie 15 dni po uptywie rekojmi (gwarancji) wraz z naliczonymi przez bank odsetkami.

§12.

Integralng czescig sktadowa niniejszej umowy stanowi:

W

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia;

2)  Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym;

3)  Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Kolejowej w Mifisku Mazowieckim”;

4)  Projekt budowlano-wykonawczy ..Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pod torami linii
kolejowej nr 13 Krusze-Pilawa w km. 31.656 na dzialce nr ew. 1246/6 w ramach inwestycji
pn.. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Minsku
Mazowieckim™”.

5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Budowa sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Minsku Mazowieckim.

§13.
sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejsze; umowy zastosowanie maja przepisy

Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 14.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazona na pismie pod
rygorem niewaznosci.
Zmiana zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru jest
dopuszczalna tylko w przypadkach okreslonych w umowie i obejmuje:

- Zmiany terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy:
zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegolnosei:
klgski zywiotowe;
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb
i sprawdzef, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0.0 stopni
C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie
chmury), sniegu, gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi;
niewypatly i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzeh lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty itp.);
wykonanie robot dodatkowych  lub uzupetniajagcych wplywajacych na termin wykonania
zamowienia podstawowego;
sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.
zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego lub uprawnione do tego stuzby;
koniecznos¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j.
zmiany bedgce nast¢pstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
bledéw w dokumentacji projektowe;;




d)
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przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia
prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatléw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drog dojazdowych;

protesty mieszkancow

przedtuzajacs si¢ procedure przetargowa;

wystapienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

. Zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia obejmujace zmiany technologiczne:

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materiatowych;

niedostepnos¢ na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzefi nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

koniecznosé¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozifo niewykonaniem, wadliwym wykonaniem
robot lub doborem innych rozwigzar mieszczacych si¢ w zakresie tolerancji wskazanym przez
Zamawiajacego na etapie postepowania przetargowego;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa .

. Zmiany osobowe:

zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w SI WZ,

zmiana oséb, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujgce si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w SIWZ,

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego
- dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym dos$wiadczeniem, potencjalem technicznym i
osobowym;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy.

. Pozostate zmiany:

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku
VAT od towaréw i ustug;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy;

zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe;j;

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie
bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wyzej wymienionych termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoficzenia wykonywania
Jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Nie
stanowi zmiany umowy skutkujacym zawarcia aneksu do niniejszej umowy:
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zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie platnosci wobec
podwykonawcow);

zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

zmiana harmonogramu rzeczowo —finansowego nie majaca wpltywu na termin koncowy realizacji
zadania z uwagi na fakt, iz przyjmuje on tylko i wylgcznie charakter informacyjny dla
Zamawiajacego i nie mial wptywu na wybor wykonawcy.

Warunkiem wprowadzenia zmian jest wystgpienie z pissmnym wnioskiem strony o ich dokonanie
oraz podpisanie aneksu do umowy.

Zmiana na wniosek Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego.

§ 15.

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad Gospodarczy
miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 16.

Zgodnie z art. 13 Ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Przedsigbiorstwo informuje, iz:

1.

2.
3

“h

10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
sp. z 0.0. w Mifisku Mazowieckim, ul. Jozefa Mireckiego 20, 05-300 Minsk Mazowiecki;
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwikminsk.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. b Ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 L
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji zlecenia

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg podmioty uczestniczace w realizacji zlecenia;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres uznany za konieczne do celu, w
jakim zostaly zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i regulacji
prawnych) Dane osobowe mogg by¢ przechowywane dhuzej, w przypadku, gdy taki wymog
okreslaja przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw
administratora,;

Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzedu Ochrony Danych
Osobowych;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Jjednakze odmowa podania danych moze skutkowaé
odmowg zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrazam zgode na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb realizacji niniejszej umowy.

§17.

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 Jjednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



